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ANEXO 10

NORMAS DE MEDICAO E PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO
VARIAVEIS DA PARCELA DE AMORTIZACAO
VARIAVEIS DA PARCELA DE SERVICOS

1. A CONTRAPRESTACAO devera possibilitar o devido retorno dos investimentos,
custos de operacdo, manutencdo, custos de depreciacdo, custos financeiros, custos
indiretos e beneficios decorrentes dos investimentos realizados e servicos prestados pela
SPE, constituindo sua Gnica remuneracdo paga pelo MUNICIPIO relativa ao objeto do
CONTRATO.

1.1. A CONTRAPRESTAGCAO que ird remunerar a SPE sera apurada mensalmente ao
longo da vigéncia contratual, através das medicdes realizadas pela SPE e atestadas pelo
MUNICIPIO. A CONTRAPRESTAGCAO é composta de duas parcelas distintas, uma
relativa a amortizacdo pelos investimentos realizados pela SPE, que € fixa, apurada
através da soma das parcelas de amortizacdo pelas etapas de OBRAS devidamente
executadas, entregues e aceitas pelo MUNICIP10, conforme disposto no item 2 deste
ANEXO, somada a parcela relativa a execu¢do dos SERVICOS, proporcionalmente a sua

execucao e disponibilizacdo, que é variavel, conforme disposto no item 3 deste ANEXO.

1.2. O instrumento de pagamento da CONTRAPRESTACAO sera o atestado liberatorio

de pagamento, a ser emitido pela Secretaria de Fazenda.

1.3. O valor da CONTRAPRESTACAO serd objeto de avaliacdo de desempenho
vinculado a efetiva reducdo do valor da conta de energia elétrica de iluminacdo publica
devido pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA DISTRIBUIDORA,
conforme previsto no ANEXO 11.

1.3.1 O limitador imposto no item 1.3. incidira conforme 0s marcos temporais previstos
Capitulo 1l do ANEXO 11.



2. A parte da CONTRAPRESTACAO relativa a amortizacdo pelos investimentos
obedecera as seguintes disposicdes:

2.1. A execucdo dos investimentos serd dividida em etapas mensais, totalmente
individualizadas, com os investimentos previstos para cada etapa mensal descritos no
CRONOGRAMA, no més correspondente. Na PROPOSTA COMERCIAL, podera ser
proposta implantacdo de investimentos de forma ndo linear, desde que preservados 0s
prazos limites previstos para a concluséo dos investimentos, conforme previsto no Anexo
1 ao Edital e no Anexo 4.

2.2. A SPE elaborard medicdo mensal, no ultimo dia Gtil de cada més, com o descritivo
das obras executadas e concluidas no més em questéo.

2.3. A SPE encaminhara o boletim dessa medicio ao MUNICIPIO, através da Secretaria
de Infraestrutura, para analise no primeiro dia Gtil do més subsequente.

2.4. O MUNICIPIO analisara a medicao apresentada pela SPE no prazo méaximo de 5
(cinco) dias uteis apds sua entrega, verificando in loco a execucgéo, a respectiva conclusao
e a disponibilizacao para uso dos itens de investimento constantes no boletim de medigéo
entregue pela SPE.

2.4.1. O descumprimento do prazo acima ndo acarreta aprovacdo tacita da medicdo
apresentada pela SPE.

2.5. Dentro do prazo previsto no item 2.4, e constatada a regularidade da etapa de
investimento constante, com a atestacao de sua efetiva concluséo e disponibilizacdo para
uso, a Secretaria de Infraestrutura encaminharé a Secretaria de Fazenda o atestado para
pagamento da amortizacdo relativa a etapa de investimento entregue, integrante da parte
fixa da CONTRAPRESTACAO.

2.6. Apds o recebimento do atestado da Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de
Fazenda deverd encaminhar o atestado liberatério de pagamento ao AGENTE
DEPOSITARIO no prazo méaximo de 2 (dois) dias Gteis.

2.7. O inicio do pagamento da amortizag&o relativa a cada etapa de investimento dar-se-
& no més subseqliente a sua execucao, conclusao e disponibiliza¢do para uso.

2.8. O prazo de pagamento da parcela de amortizagdo relativa a cada etapa de
investimento serd o niumero de meses compreendido entre 0 més de seu inicio de

pagamento e o ultimo més de vigéncia contratual.
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2.9. A taxa de juros para remuneracdo do investimento utilizada no calculo da parcela de
amortizacdo relativa a cada etapa de investimento sera de (.......... ) % ao més,
capitalizados mensalmente, conforme a PROPOSTA COMERCIAL da SPE, nos moldes
do ANEXO 3 do EDITAL.

2.10. O valor presente considerado para o calculo da amortizacdo de cada etapa de
investimento serd o valor da etapa mensal das OBRAS, conforme disposto no ANEXO 3
e 4 do EDITAL.

2.11. O critério de calculo sera o da Tabela Price.

2.12. Na fatura e nota fiscal emitidas pela SPE a0 MUNICIPIO, devera4 estar destacada a
parcela de amortizacdo relativa ao més de referéncia, constando expressamente tratar-se
de pagamento de parcela de amortizacdo relativa a determinada etapa de investimento, o
més e ano de aceitacdo da etapa, o valor da parcela de amortizacdo e 0 nimero de ordem
da parcela.

2.13. Apds o efetivo recebimento e aceitacdo por parte do MUNICIPIO da etapa de
investimento, e a consequente inclusdo na medigdo mensal da correspondente parcela de
amortizacdo, essa parcela serd automaticamente incluida nas medigdes subsequentes, até
o0 término do prazo de amortizacao.

2.14. Ante a emissdo de atestado liberatorio para o pagamento da amortizacdo referente
a determinada etapa de investimento, devidamente recebida e aceita pelo MUNICIPIO, o
AGENTE DEPOSITARIO procedera ao pagamento dessa parcela de amortizagdo, no
prazo estipulado no CONTRATO.

2.15. A parte fixa da CONTRAPRESTACAO, ou seja, a parte relativa a totalidade de
amortizacdo a ser paga, correspondente as parcelas de amortizacao relativas a cada etapa
mensal de investimento ja concluida e disponibilizada para a prestacdo dos respectivos
servicos, sera apurada através da soma de todas as parcelas de amortizacao relativas as
etapas de execucdo das OBRAS ja entregues e aceitas pelo MUNICIPIO, conforme
disposto no CRONOGRAMA, planilha FISICO-FINANCEIRO.

2.16. O MUNICIPIO podera demandar todos os investimentos que entender necessarios
a serem realizados no ambito do contrato de concessao, observando-se sempre a relagédo
com o objeto do contrato. Serdo admitidos objetos relacionados ao sistema de iluminagéo

publica municipal, tais como:



ESTADO DE MINAS GERAIS

Avenida Coronel Pedras, n° 220 - Bairro: Centro - CEP: 39.219-000 - Tel.: (38)3758-1270

E-mails: gabinetedima@gmail.com ou licitacaoaugustodelimamg@yahoo.com

I — modernizacdo, eficientizacdo, manutencdo e operacdo do sistema de iluminagédo
publica do municipio;

Il — comunicacéo e telegerenciamento das luminarias do sistema de iluminagéo publica
ao Centro de Controle Operacional (CCO) desse sistema, por meio de rede de
comunicacdo de radio, internet, fibra Gtica, rede de telefonia celular ou outros sistemas

de transmissao de dados;

Il — utilizacdo da rede de transmissdo de dados do sistema de iluminacdo publica para
servigos de smart city (cidade inteligente), compreendendo os seguintes objetos:

a) transmisséo de internet;

b) transmissao de dados;

c) transmissdo de imagem, video e audio;

d) monitoramento de imagens de video para verificacdo de contravencdes penais, crimes
e demais irregularidades administrativas;

e) monitoramento de transito, com medicdo de velocidade, regularidade de veiculos,
avanco de sinal vermelho, avango de faixa de pedestre e demais infracOes de transito
detectaveis por cameras de monitoramento;

f) distribuicdo de internet;

g) controle de estacionamento rotativo nas vias publicas municipais;

h) compartilhamento de dados, imagens e videos com a policia civil e militar;

i) demais funcionalidades de smart city (cidade inteligente) que sejam de interesse
publico;

j) fornecimento de energia elétrica para 0 municipio.

IV — Execucdo de iluminacdo festiva e de eventos, tais como Natal, Carnaval e festas

publicas ou religiosas.

3. A parte da CONTRAPRESTACAO relativa aos servicos continuos de operacéo e
manutencdo do parque luminotécnico executados pela SPE, que compreendem o0s
SERVICOS, sera cobrada conforme os SERVICOS sejam efetivamente realizados e
atestados pelo MUNICIPIO, nos moldes e valores previstos no CRONOGRAMA e na
ESPECIFICACAO TECNICA, com periodicidade mensal.
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3.1. A SPE elaborard medicdo mensal, no altimo dia Util de cada més, com o descritivo
dos SERVICOS executados no més em questao.

3.1.1. A medi¢do mensal a titulo de SERVICOS devera explicitar o nimero de pontos de
iluminacdo existente no més de sua referéncia, que serviré de base para o célculo do valor
pela prestacdo dos SERVICOS, nos moldes estipulados no CONTRATO.

3.2. A SPE encaminhard o boletim dessa medicdo ao MUNICIPIO, através da
SECONSER, para andlise, no primeiro dia Gtil do més subsequente.

3.3. O MUNICIPIO analisara a medigéo apresentada pela SPE no prazo méaximo de 5
(cinco) dias Uteis apds sua entrega, atestando através de seu pessoal encarregado da
fiscalizacdo dos SERVICOS, sua correta execucdo, bem como a regularidade das
quantidades e valores apresentados no boletim de medicgéo entregue pela SPE.

3.3.1. O descumprimento do prazo estipulado no subitem 3.3 ndo acarreta aprovacgéo
tacita da medicdo apresentada pela SPE.

3.4. Dentro do prazo previsto no item 3.3, e constatada a regularidade da execucdo dos
SERVICOS relativos ao més em questdo, bem como as quantidades e valores
apresentados, a Secretaria de Infraestrutura emitira o atestado para pagamento da parte da
CONTRAPRESTACAO relativa aos SERVICOS, a ser encaminhado & Secretaria de
Fazenda.

3.5. Apds o recebimento do atestado emitido pela Secretaria de Planejamento e
Transportes, a Secretaria de Fazenda devera encaminhar o atestado liberatorio de
pagamento a0 AGENTE DEPOSITARIO no prazo méaximo de 2 (dois) dias Uteis.

3.6. Ante a emissdo de atestado liberatério para o pagamento da parte da
CONTRAPRESTACAO relativa aos SERVICOS, devidamente recebida e aceita pelo
MUNICIPIO, o AGENTE DEPOSITARIO procedera ao pagamento conforme estipulado
no CONTRATO.

4. A CONTA DE DEPOSITO recebera mensalmente os valores arrecadados pelo
MUNICIPIO a titulo de CIP (Contribuicdo para Custeio do Servico de lluminagio
Publica), devendo os recursos existentes nessa conta ser utilizados pelo AGENTE

DEPOSITARIO para pagamento da fatura de energia elétrica e da
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CONTRAPRESTACAO, nesta ordem de prioridade. Os recursos serdo destinados a
CONTA DE DEPOSITO da seguinte maneira:

4.1. A parte da COSIP arrecadada pela concessionéria distribuidora de energia elétrica no
MUNICIPIO sera transferida diretamente por essa concessionaria para a CONTA DE
DEPOSITO, com periodicidade mensal;

4.2. A parte da CIP arrecadada diretamente pelo MUNICIPIO sera transferida pelo
Tesouro Municipal para a CONTA DE DEPOSITO, com periodicidade mensal.

5. A Secretaria de Fazenda sera o Ginico 6rgdo do MUNICIPIO encarregado de emitir o
documento de liberagcdo do pagamento das faturas (atestado liberat6rio de pagamento).
5.1. Esse documento devera ser encaminhado pela Secretaria de Fazenda ao AGENTE
DEPOSITARIO, nos moldes previstos na Clausula 19 do CONTRATO.

6. As OBRAS ou SERVICOS impugnados pelo MUNICIPIO, no que concerna a sua
execucdo, ndo poderao ser faturados ou, se o forem, serdo glosados nas faturas pelo érgédo

municipal responsavel pela fiscalizacdo do CONTRATO.

7. O pagamento da primeira medicio da parte da CONTRAPRESTACAO referente a
amortizacdo pelos investimentos ficard condicionado a apresentacdo, pela SPE, da
Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART referente as OBRAS, devendo este ser
apresentado conforme Clausula 25.3, “a” do CONTRATO.

8. Nenhum pagamento isentara a SPE das obrigacdes previstas neste CONTRATO,

quaisquer que sejam, nem implicara na aprovacao definitiva dos servicos executados.

9. Todos os atrasos que ocorram no pagamento da CONTRAPRESTACAO resultardo em
acréscimo de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més, a partir do inadimplemento.
O saldo devedor, apds a incidéncia de juros, devera ser corrigido pela varia¢do do IGP-
M ou indice que vier a substitui-lo, pro rata tempore, da data prevista contratualmente

para pagamento ateé a data de sua efetivacao.
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10. A SPE n&o podera ser obrigada, por eventual determinacdo do MUNICIPIO ou de
qualquer outra origem, a realizar investimentos no CONTRATO nem realizar a prestacdo
de servigos ante a constatacdo que os recursos advindos da CIP sejam insuficientes para

0 custeio desses investimentos ou execugdo desses Servigos.

11. As OBRAS a serem executadas pela SPE com os recursos advindos do Fundo de
Reposi¢do dos Ativos serdo tratadas como obras a serem custeadas através de aportes do
MUNICIPIO.

12. Os recursos existentes no Fundo de Reposicdo dos Ativos serdo utilizados ao longo
do CONTRATO para 0 pagamento dos aportes do MUNICIPIO.

13. No caso de pagamento por OBRAS executadas através de aportes, a
CONTRAPRESTACAO obedecera as seguintes disposicoes:

13.1. A execucdo das OBRAS a serem pagas através de aportes obedecera ao disposto no
CRONOGRAMA ou ajuste entre o MUNICIPIO e a SPE, no més correspondente.

13.2. A SPE elaborard medicdo mensal, no ultimo dia Gtil de cada més, com o descritivo
das obras a serem pagas através de aportes, executadas e concluidas no més em questao.
13.3. A SPE encaminhara o boletim dessa medicio ao MUNICIPIO para analise no
primeiro dia Util do més subsequente.

13.4. O MUNICIPIO analisara a medicdo apresentada pela SPE no prazo maximo de 5
(cinco) dias uteis apds sua entrega, verificando in loco a execuc¢éo, a respectiva conclusao
e a disponibilizacéo para uso dessas OBRAS, conforme o boletim de medicéo entregue
pela SPE.

16.5. Dentro do prazo previsto no item 16.4, e constatada a regularidade da OBRA, com
a atestacdo de sua efetiva conclusdo e disponibilizacdo para uso, o MUNICIPIO emitira
o0 atestado liberatorio para pagamento do aporte relativo a OBRA entregue, devendo
constar nesse atestado tratar-se de pagamento a ser realizado com recursos do Fundo de
Reposicdo dos Ativos.

16.6. Apds a sua emissdo, O MUNICIPIO devera encaminhar o atestado liberatério de
pagamento a0 AGENTE DEPOSITARIO no prazo méaximo de 2 (dois) dias Uteis.
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16.7. A SPE emitira para a0 MUNICIPIO a fatura e nota fiscal especificas da OBRA a
ser paga através de aporte, relativa ao més de referéncia, nas quais constara expressamente
tratar-se de pagamento de OBRA através de aporte do MUNICIPIO, o més e ano de
aceitacdo da OBRA, o valor da OBRA e do respectivo aporte e 0 nimero de ordem da
parcela.

16.8. Ante a emissdo de atestado liberatorio para o pagamento do aporte referente a
determinada OBRA, devidamente recebida e aceita pelo MUNICIPIO, o AGENTE
DEPOSITARIO procedera ao pagamento no prazo estipulado na Clausula 20 do
CONTRATO.

17. A parte variavel da CONTRAPRESTAGCAO, relativa aos SERVICOS, podera sofrer
variacdo em funcdo dos indices de qualidade na prestacdo dos SERVICOS, conforme
estipulado na Clausula 35 do CONTRATO, bem como pelo néo atendimento dos padrdes
minimos exigidos no ANEXO 11 do EDITAL.



